CE DOCUMENT DECRIT LE PROJET DE REALISATION D'UNE SOLUTION NUMERIQUE

CAHIER DE CHARGE

REALISATION D'UN SYSTEME POUR L'ENREGISTREMENT ET LE SUIVI DES STARTUP A L'ANIE



Ndilnodji Djimadoumbaye





REPUBLIQUE DU TCHAD

Unité-travail-Progrès

Université de N'Djamena

Faculté des sciences exactes et appliquées

Département d'informatique

THEME: REALISATION D'UNE PLATEFORME POUR L'ENREGISTREMENT ET LA SUIVI DES STARTUPS A L'ANIE

STRUCTURE DU TRAVAIL

INTRODUCTION GENERAL	3
I. PRESENTATION DE LA STRUCTURE ANIE	4
II. LA DESCRIPTION GENERALE DU PROJET	5
III. LA DEFINITION GLOBALE DU PROBLEME, DES EVENTUELLES C LA CIBLE	
IV. LES OBJECTIFS DU PROJET	5
V. LES BESOINS	5
A. PRESENTATIONS DES BESOINS FONCTIONNELS	5
PRESENTATIONS DES BESOINS TECHNIQUES (NON FONCTIONNELS)	6
MODELISATION	6
MODEL DE CONCEPTION DES DONNEE (M.C.D)	7
DIAGRAMMES DE SEQUENCE	8
DIAGRAMME D'ACTIVITE	9
CHARTE GRAPHIQUE	10
BUDGET DU PROJET	10
ESTIMATION DU COUT EN TERMES DE MOYEN FINANCIER	10
VI CALENDRIER D'EXECUTION DU PROJET	11

INTRODUCTION GENERAL

L'intégration numérique ou tout simplement la transition numérique des PME devient un défi important depuis que l'internet est devenu un outil incontournable dans la vie des hommes, ce dernier a permis à plusieurs entreprises d'augmenter leur visibilité et leur clientèle, mais aussi à pallier a un certain manquement au niveau de la gestion à travers certains outils. Le Tchad a l'instar de plusieurs pays africains se migre vers une transition numérique

I. PRESENTATION DE LA STRUCTURE ANIE

L'Agence Nationale des Investissements et des Exportations (L'A.N.I. E) est une structure étatique créer en 3200 par la loi 004, qui a pour objectif d'accompagner et de facilite la création des entreprises en toute simplicité et dans un délai de 72h grâce à son Guichet Unique créer par l'arrête N°034/MCI/SG/2010 et révisé par l'arrêté N° 1827/PR/PM/2016. Pour atteindre son objectif, voici les missions dont l'ANIE s'est fixe :

- Encourager et promouvoir les activités industrielles, commerciales et artisanales Au Tchad ;
- Apporter conseil et assistance technique intégrés aux promoteurs économiques dans la conception, la formulation, la réalisation et la gestion de leurs projets
 D'investissement et d'affaires conformément à la règlementation en vigueur;
- Informer, sensibiliser et encourager tous les opérateurs économiques en collaboration avec la Chambre de Commerce, d'Industrie, d'Agriculture, des Mines et d'Artisanat;
- Aider les entreprises à accroitre la compétitivité de leurs produits sur le marché national et international ;
- Constituer et mettre à la disposition des investisseurs une banque de données sur les opportunités d'investissements et les informations techniques ;
- Délivrer aux opérateurs économiques toutes les pièces administratives nécessaires à leurs activités, en liaison avec les départements ministériels et institutions concernés.

Pour simplifier la création d'une entreprise, voici les missions principales :

- Organiser un service D'accueil, d'orientation et des prises en charges des formalités lie au projet d'investissement au Tchad
- Organiser un service D'accueil, d'orientation et des prises en charges des formalités lie au déroulement des services d'exploitation, notamment d'exportations, des opérateurs économiques tchadiens déjà constitues
- Communiquer la liste des documents à fournir selon la nature de la formalité et s'assurer de la recevabilité des dossiers adressée aux administrations et organisme concernés
- Effectuez le suivi des projets d'investissements auprès des bénéficiaires accorder parles administration et les organismes nationaux
- Veiller au respect des délais légaux de traitement des dossiers et d'exécution des formalités requises en collaboration des organisation et organisme concernés
- Assurer le traitement des demandes de liaison avec les différents organismes et administration concernés

ORGANISATION DE L'ANIE :

L'Agence Nationale des Investissements et des Exportations est administrée par un Conseil Stratégique et une Direction Générale.

Le Conseil Stratégique de l'ANIE a pour fonction principale de soutenir la mise en œuvre des orientations stratégiques en matière de développement et de promotion des investissements, des exportations et d'appui aux PME/PMI et de s'assurer que les activités et les stratégies opérationnelles de l'Agence sont compatibles avec les orientations fixées.

La Direction Générale met en œuvre les orientations stratégiques et assure la fonction d'orientation, de coordination et de représentation. Elle est appuyée par deux (2) Conseillers : 1. Le Conseiller Economique ;

- 2. Le Conseiller Juridique et du contentieux.
- L'ANIE dispose d'une organisation fonctionnelle articulée autour de cinq (5) directions techniques et une coordination à savoir :
- 1. La Direction des services aux Investisseurs ;
- 2. La Direction de la Promotion des Exportations et du made in Chad;
- 3. La Direction d'Appui aux PME/PMI;
- 4. La Direction de Marketing et Communication;
- 5. La Direction des Affaires Générales et
- 6. La Coordination du Guichet Unique de Création d'Entreprise.

II. LA DESCRIPTION GENERALE DU PROJET

Le projet vise à réaliser un système d'enregistrement et de suivi des petites et moyennes entreprises afin de facilite les deux partis prenants des problèmes auxquels ils font face quotidiennement, ce projet permettre également de réduire les risques lie aux suivis des startup notamment les obligations et autres devoir.

III. LA DEFINITION GLOBALE DU PROBLEME, DES EVENTUELLES CONTRAINTES, DE LA CIBLE

Le suivi des bénéficiaires de financement et la mise à jour des obligations des entreprises enregistre a l'ANIE demeure un problème majeur, il est très difficile à l'ANIE de suivre les traces d'une nouvelle entreprise qui vient déclarer son entreprise, nous pouvons citer les bulletins de paie et autres document afférents.

IV. LES OBJECTIFS DU PROJET.

Voici quelques objectifs dons nous visons avec ce projet :

- -renforcer la facilite et la rapidité pour la création d'une entreprise
- -renforcer la transition numérique de l'ANIE
- -facilite le suivi des bénéficiaires de financement et des entreprises
- -donner la possibilité à l'ANIE d'avoir des informations sur son système.

V. LES BESOINS

A. PRESENTATIONS DES BESOINS FONCTIONNELS

Avec ce projet, nous engageons résoudre le problème de dossier physique par ailleurs les dossiers seront numérisez, ce qui permettra une manipulation rapide

- ✓ La plateforme permettra aux partis prenants d'enregistrer les entreprises et de valider les dossiers auprès des services concernes ;
- ✓ Elle permettra également à la direction concerner de faire un suivi des startups ;
- ✓ Permettra le contrôle les documents administratifs des entreprises,
- ✓ De mettre en relation les investisseur nationaux et internationaux aux demandeurs de financement,
- ✓ De consulter la liste des entreprises enregistrer ;
- ✓ etc.

PRESENTATIONS DES BESOINS TECHNIQUES (NON FONCTIONNELS)

Vu l'importance de la sécurité, de la gestion des données et de certaines propriétés logicielles, voici quelques exigences techniques donc nous avons jugé nécessaire et important pour notre système :

- L'authentification : tout utilisateur de ce système doit s'authentifier avant d'utiliser les fonctionnalités du système...
- Confidentialité : chaque entité de l'entreprise a son espace de travail compte tenu de niveau d'accès
- ➤ le SGBD choisi doit répondre au critère ACID(atomicité,consistent,insolation,durabilité)
- > le système doit être maintenable ;
- Etc.


MODELISATION

Pour la partie modélisation, nous proposons le model de conception de donnée (M.C.D) qui présente les différents acteurs qui du système ainsi leur association tout en associant à chaque classe toutes des attributs

En second lieu nous présenterons le diagramme de séquence qui nous permettra de connaître la séquence des évènements dans le système

Et enfin nous présenterons le diagramme d'activité pour le cas d'enregistrement d'un startup

MODEL DE CONCEPTION DES DONNEE (M.C.D)



LE MODEL CONCEPTUEL DES DONNEES

DIAGRAMMES DE SEQUENCE




Diagramme De Séquence 1

Signification des abréviations :

GUCE : guichet unique De création d'entreprise

GTC : greffe du tribunal de commerce

DGI : Direction générale des impôts

CNPS : caisse nationale des prévoyances social

ANIE : Agence nationale des investissements et exportations

DIAGRAMME D'ACTIVITE

Ce diagramme explique uniquement l'activité d'enregistrement des startups




diagramme d'activite d'enregistrement

CHARTE GRAPHIQUE

En ce qui concerne la charte graphique du système voici quelque graphique dont nous proposons :

- -la page de connexion du système aura deux symbole donc l'un a gauche(le symbole du gouvernement tchadien)t et l'autre à droite(le symbole de ladite institution)
- -L'arrière-plan de chaque page du système portera le logo de l'A.N.I.E
- -Nous utiliserons la police et la taille de police fourni par le le Template de bostrap pour ce système

BUDGET DU PROJET

Pour le budget également nous proposons l'outils tableau pour présenter les différentes ressources nécessaires

Ressources humaines				
Un programmeur				
Un web designer				
Ressources immatériels				
L'accès à l'internet durant tout le temps de la réalisation du projet				

ESTIMATION DU COUT EN TERMES DE MOYEN FINANCIER

Désignations	SALAIRE /COUT
Un programmeur	300.0000f
Un web designer	100.000f
L'accès à l'internet durant tout le temps de la réalisation du projet	75.000f
Cout total	475.000f

Le cout total estimer pour le développement de ce système s'élève à : \mathbf{QUATRE} \mathbf{CENT} $\mathbf{SOIXANTE}$ \mathbf{QUINZE} \mathbf{MLLE} \mathbf{FCFA}

I. CALENDRIER D'EXECUTION DU PROJET

Il existe des outils tel que PERT qui permet de mieux explique l'enchaînement des taches associé a leur timing mais pour ce projet nous proposons un tableau qui prend en compte uniquement la durée de chaque de chaque tache et l'ordre des taches selon la chronologie

N°	TYPE DE PROFIL	TACHE	DUREE
	Web DESIGNER	Réaliser le premier prototype	1 SEMAINE
	Programmeur	Implémenter/réalisation du	2 SEMAINE
		systèmes	
	Web DESIGNER	Réaliser l'ergonomie de	1 SEMAINE
		l'interface du système	
		Déployer la Version de test aux	1 MOIS
		utilisateur	
	Programmeur	Prise en compte des avis des	1 SEMAINE
		utilisateur et réalisation final du	
		système	
DUREE TOTAL DU PROJET			7 SEMAINES